



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

N. LP/158/OP

N. 478 Registro Generale

Data 27 febbraio 2025

---

OGGETTO :

Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (Il lotto). CUP: G48C18000130004. Sollevamento cabina elettrica tramite autogru. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.

---

## **IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI**

### **RICHIAMATI:**

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dell'Arch. Felice Rocca dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027.

### **PREMESSO:**

- Che con Atto notarile n. 27893 di Repertorio del 11/12/2018, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 08/01/2019 al n. 394, l'Amministrazione Comunale ha acquisito l'immobile di proprietà Enel Italia S.r.l. sito in Via Ferraris al civico n.141, in prossimità del campo sportivo in località Griffi, censito al Catasto Terreni al Foglio 13, particelle 157, 384 e 630, ed al Catasto Fabbricati al Foglio 13, particella 157, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5.
- Che l'Amministrazione ha ritenuto di provvedere alla riqualificazione dell'area acquisita.
- Che con determinazione n. 1146 del 11/12/2014 è stato affidato all'Arch. Lorenzo Daniele l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ad un'area di maggiori dimensioni, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 470.000,00;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n.191 del 14/12/2015, è stato approvato il Progetto preliminare di sistemazione generale dell'area, redatto dall'Arch. Lorenzo Daniele, avente Studio Tecnico in Vado Ligure (SV), Via Ferraris n.125, in quanto idoneo a soddisfare il quadro delle esigenze espresse dall'Amministrazione;
- Che l'Amministrazione comunale ha successivamente richiesto di rivedere l'intervento, stabilendo di destinare allo stesso la somma di € 206.965,80;
- Che con determinazione n. 3037 del 11/12/2020 è stato affidato l'incarico professionale all'Arch. Lorenzo Daniele l'incarico professionale per la predisposizione del progetto definitivo relativo alla sola porzione di interesse dell'Amministrazione comunale.
- Che con determinazione n. 3219 del 24/12/2020 è stata prenotata la spesa complessiva di € 206.965,80 per la realizzazione dei lavori in oggetto, dando atto che si sarebbe proceduto a trasformare la prenotazione in impegno al momento della

definizione della procedura di selezione del contraente, ai fini della conservazione in FPV.

- Che con nota prot. 26654 del 23/12/2021 il professionista incaricato ha depositato il Progetto definitivo il quale, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 155 del 24/12/2021.
- Che con determinazione n. 1162 del 23/05/2022 è stato affidato all'Arch. Daniele Lorenzo, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- Che con la medesima determinazione n. 1162 del 23/05/2022 è stato affidato all'Ing. Ingrid Bonino l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- Che il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Lorenzo Daniele e dall'Ing. Ingrid Bonino (ognuno per gli aspetti di propria competenza) è conservato agli atti al prot. n. 17027 del 04/08/2022 e n. 17180 del 08/08/2022, per un importo complessivo di € 206.965,80;
- Che il progetto è stato verificato e validato in data 09/08/2022, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 50/2016, articolo 26;
- Che il progetto esecutivo conservato al prot. n. 17027 del 04/08/2022 e prot. n. 17180 del 08/08/2022 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 89 del 11/08/2022, in quanto idoneo a soddisfare il quadro delle esigenze espresse dall'Amministrazione;
- Che con determinazione n. 3084 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo prot. n. 17027 del 04/08/2022 e prot. n. 17180 del 08/08/2022, il disciplinare per la richiesta di preventivo ed i relativi allegati ed è stato stabilito che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto, come previsto decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni con legge 108 del 29 luglio 2021, articolo 2, comma 1, lettera a);
- Che con determinazione n. 203 del 24/01/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico TREVISIOL SRL – Codice fiscale 01314010099 – P.IVA 01314010099;
- Che per avviare i lavori è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'o.e. aggiudicatario, il Direttore dei Lavori, il CSE ed il RUP alla presenza di un referente di E-Distribuzione, durante il quale le parti hanno preso atto della richiesta dello stesso di prevedere una modifica al progetto, dovuta all'impossibilità sia di procedere in sicurezza alla prevista demolizione con la cabina in funzione, sia per la mancata previsione a progetto della somma occorrente a compensare l'utilizzo di un gruppo elettrogeno in grado di garantire la continuità nell'erogazione dell'energia elettrica.
- Che con determinazione n. 1272 del 30/05/2023 sono state impegnate le spese per contributo sopralluogo a favore di E-Distribuzione, come previsto dall'articolo 33 dell'allegato C alla Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico 654/2015/R/eel, al fine di individuare le attività in capo ed Enel e quelle in capo al Comune di Vado Ligure;
- Che sono stati individuati gli interventi necessari alla realizzabilità dell'intervento, consistenti nella fornitura e posa in opera di una nuova cabina prefabbricata da posizionare a monte della strada di scorrimento, nella completa demolizione del

fabbricato esistente, con conseguente spostamento della rete elettrica interrata per il collegamento con la nuova cabina a cura del personale di E-Distribuzione;

- Che con nota n. 15666 del 31/07/2023 è stata richiesta a Regione Liguria – Dipartimento Territorio – Settore difesa del suolo di Savona e Imperia l'autorizzazione della variante progettuale, pervenuta con nota prot. 19921 del 27/09/2023 un nulla osta tecnico con prescrizioni, con validità 24 mesi;
- Che con determinazione n. 2408 del 12/10/2023 è stata affidata la quota parte di lavoro di spostamento impianti i cui oneri sono in capo al Comune all'o.e. E-Distribuzione;
- Che con determinazione n. 2428 del 16/10/2023 è stata affidata la fornitura con posa in opera della cabina elettrica prefabbricata avente le caratteristiche concordate con e-distribuzione.
- Che con determinazione n. 2662 del 08/11/2023 è stato affidato l'incarico tecnico di redazione perizia geologica per la posa in opera di nuova cabina di trasformazione e-distribuzione al Geol. Francesco Valle;
- Che è stato stipulato il contratto con l'o.e. Trevisiol s.r.l. per l'esecuzione dei lavori in oggetto, in forma di scrittura privata prot. 23449 del 14/11/2023, ed è stata inserita una clausola che dà atto della necessità di realizzazione delle strutture di fondazione della nuova cabina, da realizzare prima della demolizione della struttura esistente. La consegna dei lavori potrà avvenire anche successivamente al previsto termine legale di 45 giorni dalla stipula della presente della struttura privata e per questo si prevede di procedere in un primo momento unicamente con i lavori propedeutici all'installazione della nuova cabina, quindi alla sospensione dei lavori per l'installazione e cablaggio, per poi riprendere i lavori principali al completamento delle lavorazioni a carico di E-distribuzione.
- Che con determinazione n. 3007 del 13/12/2023 è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia relativa all'incarico affidato all'Ing. Ingrid Bonino con n. 1162 del 23/05/2022, per lo svolgimento della progettazione e direzione operativa delle opere strutturali connesse all'installazione della nuova cabina di trasformazione prefabbricata.
- Che con determinazione n. 157 del 18/01/2024 è stato affidato l'incarico tecnico di collaudo statico delle opere strutturali connesse all'installazione della nuova cabina di trasformazione prefabbricata e-distribuzione all'ing. Maria Alessandra Binaghi;
- Che con determinazione n. 1340 del 03/07/2024 è stata approvata una modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
- Che con determinazione n. 1905 del 24/09/2024 sono state impegnate le spese istruttorie per il deposito della denuncia delle opere strutturali a favore della Provincia di Savona
- Che, a seguito degli atti sopra richiamati, il quadro economico di contratto è il seguente:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€ 137.595,80
a dedurre ribasso offerto (10,55%)	-€ 14.516,36
sommano	€ 123.079,44
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.533,79
sommano	€ 130.613,23
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata	€ 24.351,20
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€ 1.710,94
maggiori oneri per adeguamento progetto ed imprevisti	€ 43.743,80
contributo gara ANAC	€ 30,00
spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecutiva, progettazione strutture c.a. e relativa direzione operativa (oneri fiscali e previdenziali inclusi)	€ 7.765,50
spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 6.744,40
spese tecniche redazione perizia geologica (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 761,28
spese tecniche di collaudo statico fondazioni della nuova cabina elettrica prefabbricata (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 609,02
incentivo funzioni tecniche art.113 del d.lgs. 50/2016	€ 1.851,52
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€ 50,00
IVA ed eventuali altre imposte	€ 28.734,91
sommano	€ 116.352,57
<b><u>Totale</u></b>	<b>€ 246.965,80</b>

**CONSIDERATO:**

- Che è necessario procedere all'installazione della nuova cabina elettrica in Via Ferraris;
- Che per l'installazione. è necessario rivolgersi ad un operatore economico in possesso di mezzi autogru;
- Che con delibera ANAC n. 582/2023, è stato chiarito che, a partire dal 01 gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 36/2023, tutte le procedure di affidamento, sopra e sottosoglia, dovranno avvenire tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID
- Che con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, intitolato "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", è stato disposto che, fino al 30 settembre 2024, anche per gli

affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 dovranno avvenire utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità;

- Che con un ulteriore Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024, sono stati adottati provvedimenti di proroga rispetto alla Delibera ANAC 582/2023 e al precedente Comunicato del 10 gennaio 2024, estendendo fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Che con un ulteriore Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024, sono stati adottati provvedimenti di proroga rispetto alla Delibera ANAC 582/2023 e al precedente Comunicato del 28 gennaio 2024, estendendo fino al 01 luglio 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Che il Responsabile Unico del Progetto ha contattato l'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, che possiede i mezzi necessari a questo tipo di operazione ed ha chiesto la disponibilità a procedere;
- Che l'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, ha trasmesso il preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio, acquisito al prot. 4258/2025 del 21/02/2025, con il seguente quadro economico di contratto:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>	
esecuzione delle lavorazioni (compresi materiali e costi per la sicurezza)	€ 2.600,00
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
IVA (22%)	€ 572,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.172,00</b>

- Che i lavori verranno eseguiti da Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, nell'ambito dell'area dei lavori in oggetto, sotto la supervisione tecnica dell'ufficio di direzione lavori.

#### **DATO ATTO:**

- Che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- Che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca.
- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca.
- Che l'ufficio di direzione dei lavori è composto nel modo seguente:
  - Arch. Lorenzo Daniele – direttore dei lavori
  - Ing. Ingrid Bonino – direttore operativo con funzione di direttore dei lavori strutturali e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

- Che l'importo complessivo stimato del valore dell'appalto (calcolato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 14, comma 4), è inferiore ad € 140.000,00;
- Che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario.
- Che il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato a corpo;
- Che la stipula del contratto avverrà con la comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'affidamento dell'incarico, come previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 18 comma 1.
- Che il presente intervento è contraddistinto dai seguenti codici:
  - C.U.P.: G48C18000130004
  - CIG: B5D528021B
- Che, ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.
- Che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, conservato agli atti del settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;
- Che è stato acquisito il DURC on Line relativo all'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, Sede legale via R. Bianchi, 90, 16152 Genova, (Numero Protocollo INPS\_44391978 Data richiesta 28/01/2025 Scadenza validità 28/05/2025), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva.
- Che si procederà alla liquidazione della spesa a favore dell'operatore economico affidatario a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
- Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

#### **VISTI:**

- L'articolo 14 del d.lgs. 36/2023, che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici fissata in € 5.382.000,00 per lavori, e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA.
- L'art. 1, del d.lgs. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- L'art. 50 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

- L'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
  - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**RITENUTO:**

- Di approvare il preventivo prot. 4258/2025 del 21/02/2025;
- Di procedere all'affidamento in oggetto a favore dell'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, Sede legale via R. Bianchi, 90, 16152 Genova;
- Di provvedere alla copertura della spesa per la somma di € 2.600,00 oltre € 572,00 per IVA al 22% (in regime di "split payment") così per complessivi € 3.172,00;
- Di adeguare il quadro economico di contratto relativo all'intervento, nel modo seguente:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€ 137.595,80
a dedurre ribasso offerto (10,55%)	-€ 14.516,36
sommano	€ 123.079,44
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.533,79
sommano	€ 130.613,23
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata	€ 24.351,20
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€ 1.710,94
maggiori oneri per adeguamento progetto ed imprevisti	€ 40.571,80
contributo gara ANAC	€ 30,00
spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecutiva, progettazione strutture c.a. e relativa direzione operativa (oneri fiscali e previdenziali inclusi)	€ 7.765,50
spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 6.744,40
spese tecniche redazione perizia geologica (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 761,28
spese tecniche di collaudo statico fondazioni della nuova cabina elettrica prefabbricata (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 609,02
incentivo funzioni tecniche art.113 del d.lgs. 50/2016	€ 1.851,52
servizio di autogru per installazione cabina elettrica (iva inclusa)	€ 3.172,00
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€ 50,00
IVA ed eventuali altre imposte	€ 28.734,91
sommano	€ 116.352,57
<b>Totale</b>	<b>€ 246.965,80</b>

#### **RICHIAMATI:**

- Il d.lgs. 267/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 183;
- Il d.lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;
- Il “Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 36/2023” vigente

# DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo prot. 4258/2025 del 21/02/2025 ed il conseguente prospetto economico di contratto:

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>	
esecuzione delle lavorazioni (compresi materiali e costi per la sicurezza)	€ 2.600,00
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
IVA (22%)	€ 572,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.172,00</b>

- 2) Di dare atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici:
- C.U.P.: G48C18000130004
  - CIG: B5D528021B
- 3) Di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento aggiornato;

<b>importo per l'esecuzione dei lavori:</b>	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€ 137.595,80
a dedurre ribasso offerto (10,55%)	-€ 14.516,36
sommano	€ 123.079,44
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.533,79
sommano	€ 130.613,23
<b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata	€ 24.351,20
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€ 1.710,94
maggiori oneri per adeguamento progetto ed imprevisti	€ 40.571,80
contributo gara ANAC	€ 30,00
spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecutiva, progettazione strutture c.a. e relativa direzione operativa (oneri fiscali e previdenziali inclusi)	€ 7.765,50
spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 6.744,40
spese tecniche redazione perizia geologica (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 761,28
spese tecniche di collaudo statico fondazioni della nuova cabina elettrica prefabbricata (oneri fiscali e previdenziali compresi)	€ 609,02
incentivo funzioni tecniche art.113 del d.lgs. 50/2016	€ 1.851,52
servizio di autogru per installazione cabina elettrica (iva inclusa)	€ 3.172,00
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€ 50,00
IVA ed eventuali altre imposte	€ 28.734,91
sommano	€ 116.352,57
<b>Totale</b>	<b>€ 246.965,80</b>

- 4) Di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto.
- 5) Di stabilire in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 192, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023.

- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca.
- 7) Di procedere all'affidamento in oggetto all'operatore economico Vernazza Autogru S.r.l., Part. IVA 01023480096, Sede legale via R. Bianchi, 90, 16152 Genova.
- 8) Di impegnare, a favore dell'operatore economico affidatario la somma di netti € 2.600,00 oltre € 572,00 per IVA al 22% (in regime di "split payment") così per complessivi € 3.172,00, dando atto che la stessa trova copertura nel modo seguente:
  - € 3.172,00 frazionando I.P. n. 2024/305 del Capitolo 11940/47 "ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE\_ INVESTIMENTI \_ LIBERO\_ FINANZIAMENTO )" (Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012) del Bilancio 2025/2027;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

\*\*\*

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

**Data 27 febbraio 2025**

**( ROCCA ARCH. FELICE ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**N. Determina Registro Generale 478 Data 27/02/2025**

---

**OGGETTO :**

**Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Sollevamento cabina elettrica tramite autogru. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.**

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- assunzione dell'impegno di spesa
- riduzione di spesa
- economia di spesa
- integrazione di spesa
- annullamento di spesa
- prenotazione di spesa

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- liquidazione di spesa

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:**

- accertamento di entrata
- integrazione di entrata
- riduzione di entrata
- annullamento di entrata

Impegno			Accertamento										
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.	Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2024	305	1			11940	47	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE_ INVESTIMENTI_ LIBERO_ FINANZIAMENTO )	10 05 2 202	Frazionamento	3.172,00	U.2.02.01.09.012	G48 C180 0013 0004	B5D528 021B

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO  
(VENTURINO MARIAGIOVANNA) \***

Vado Ligure, li 28/02/2025

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

