



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/200/OP

N. 671 Registro Generale

Data 26 marzo 2025

OGGETTO :

Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del rio valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento armadio stradale a servizio dell'impianto di videosorveglianza situato all'incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dell'Arch. Felice Rocca dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027

PREMESSO:

- Che il giorno 18/12/2021 è avvenuto un crollo parziale della soletta di copertura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, interdetta immediatamente al passaggio mediante transennamento da parte degli operai comunali.
- Che nei giorni seguenti è stato effettuato un sopralluogo cui ha partecipato, oltre al personale comunale, l'Ing. Marco Sobrero dello studio ESSEMME INGEGNERIA Studio Associato, C.F. e P.IVA 01309330098, durante il quale è stata effettuata un'ispezione per valutare l'entità del danno occorso e i necessari interventi.
- Che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto possibile omettere il progetto di fattibilità economico finanziaria, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 50/2016, articolo 23, comma 4;
- Che con Determinazione n. 767 del 08/04/2022 è stato affidato all'Ing. Marco Sobrero dello studio ESSEMME INGEGNERIA Studio Associato, c.f. e p.IVA 01309330098, l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione certificato di regolare esecuzione a fine lavori dell'intervento in oggetto.
- Che, a seguito del rilievo della struttura propedeutico alla progettazione strutturale, è emersa la necessità di indagini più approfondite sulla struttura esistente.
- Che con determinazione n. 1186 del 26/05/2022 è stato affidato l'incarico relativo alla diagnosi strutturale, da effettuarsi mediante

sondaggi e rilievo georadar, all'o.e. CISMONTI s.r.l., c.f. e p. IVA 03086150046.

- Che all'esito delle indagini effettuare è emersa l'impossibilità tecnica di effettuare un rispristino localizzato della soletta nel punto in cui si è evidenziato il cedimento, dovendo invece intervenire con il rafforzamento delle strutture verticali di appoggio della stessa.
- Che con determinazione n. 1938 del 24/08/2022 è stato pertanto affidato il servizio tecnico relativo allo studio geologico dell'area al geol. Sergio Aicardi dello studio PROGEA, P. IVA 01487430090
- Che, rispetto a quanto ipotizzato nel corso del sopralluogo preliminare, i lavori da realizzare si sono rivelati più complessi e che l'importo delle opere da eseguire ha subito un sensibile incremento.
- Che, stante l'urgenza di intervenire in un'area ad oggi transennata ed inaccessibile, il professionista si è reso disponibile a procedere con il completamento della redazione del progetto nelle more dall'approvazione della modifica del contratto relativo al servizio tecnico affidato con Determinazione n. 767 del 08/04/2022.
- Che il professionista incaricato ha redatto il Progetto definitivo-esecutivo, conservato agli atti al prot. 26147 e 26148 del 05/12/2022.
- Che con determinazione n. 3131 del 20/12/2022 è stato approvato il quadro economico complessivo dell'intervento, prenotando l'intera somma ai fini della conservazione in FPV.
- Che il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 158 del 23/12/2022 e che il quadro economico di progetto in essa richiamato riportava già la voce "spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori ed alla contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" aggiornata.
- Che con Determinazione n. 1266 del 29/05/2023 è stato integrato l'impegno di spesa a favore dell'Ing. Marco Sobrero dello studio ESSEMME INGEGNERIA Studio Associato, P.IVA 01309330098, l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione certificato di regolare esecuzione a fine lavori dell'intervento in oggetto.
- Che il progetto definitivo-esecutivo prot. 26147-26148 del 05/12/2022 prevede la spesa complessiva di € 475.000,00;
- Che il progetto è stato verificato e validato in data 07/12/2022, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 50/2016, articolo 26, e che il relativo verbale è conservato agli atti al prot. 26367.
- Che con determinazione n. 1317 del 06/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, il disciplinare e i relativi allegati e si è dato avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto.
- Che con determinazione n. 1630 del 06/07/2023 è stata disposta l'aggiudicazione a favore della Società Icosse s.p.a. - p.i. 02158740049, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli dei prescritti requisiti, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 7.
- Che con determinazione n. 1648 del 10/07/2023 con la quale si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 1630 del 06/07/2023 a favore dell'operatore economico Icosse s.p.a. -

p.i. 02158740049, che ha offerto il ribasso percentuale del 24,38%, corrispondente ad € 241.451,08, oltre oneri di sicurezza non oggetto di ribasso pari ad € 15.817,01, per complessivi € 257.268,09 IVA esclusa;

- Che con determinazione n. 2104 del 05/09/2023 è stato affidato all'Ing. Andrea Pepe l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali;
- Che con determinazione n. 2664 del 08/11/2023 è stato aggiornato il contributo gara obbligatorio da versare all'ANAC;
- Che con determinazione n. 1904 del 24/09/2024 sono state impegnate le spese istruttorie per il deposito della denuncia delle opere strutturali a favore della Provincia di Savona;
- Che con determinazione n. 97 del 16/01/2025 sono stati affidati i lavori di modifica della rete di distribuzione dell'energia elettrica interferenti con gli interventi in oggetto E – Distribuzione S.p.a.;
- Che con determinazione n. 269 del 04/02/2025 sono stati affidati i lavori di spostamento del semaforo posto all'incrocio tra Via Aurelia e Via Ferraris a S.C.A.E. S.p.a.
- Che, a seguito degli atti sopra richiamati, il quadro economico di contratto è il seguente:

importo per l'esecuzione dei lavori:		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€	319.295,27
a dedurre ribasso offerto (24,38%)	-€	77.844,19
sommano	€	241.451,08
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.817,01
sommano	€	257.268,09
somme a disposizione della stazione appaltante per:		
rilevi, accertamenti, indagini (comprensivo oneri fiscali)	€	2.610,80
ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€	94.962,23
incentivo per le funzioni tecniche art.113 comma 2 del Codice	€	4.289,45
contributo gara (Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€	250,00
spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori ed alla contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	50.498,24
spese tecniche relazione geologica (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	3.742,96
spese tecniche per collaudo statico (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	5.601,43
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€	122,00
risoluzione interferenza elettrica E - distribuzione (iva inclusa)	€	10.990,83
risoluzione interferenza spostamento semaforo incrocio Via Aurelia e Via Ferraris	€	3.550,20
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€	50,00
spese per risoluzione interferenze	€	15.336,97
IVA ed eventuali altre imposte	€	25.726,81
sommano	€	217.731,91
<u>Totale</u>	€	475.000,00

CONSIDERATO:

- Che è necessario procedere allo spostamento di un armadio stradale di contenimento degli apparati a servizio dell'impianto di videosorveglianza comunale gestito dal Comando della Polizia Municipale sull'incrocio tra Via Aurelia e Via Ferraris, che interferisce con la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che con delibera ANAC n. 582/2023, è stato chiarito che, a partire dal 01 gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 36/2023, tutte le procedure di affidamento, sopra e sottosoglia, dovranno avvenire tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID
- Che con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, intitolato "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di

digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”, è stato disposto che, fino al 30 settembre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 dovranno avvenire utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità;

- Che con un ulteriore Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 giugno 2024, sono stati adottati provvedimenti di proroga rispetto alla Delibera ANAC 582/2023 e al precedente Comunicato del 10 gennaio 2024, estendendo fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web della piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Che con un ulteriore Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 dicembre 2024, sono stati adottati provvedimenti di proroga rispetto alla Delibera ANAC 582/2023 e al precedente Comunicato del 28 gennaio 2024, estendendo fino al 01 luglio 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web della piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Che il Responsabile Unico del Progetto ha contattato l’operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, ed ha chiesto la disponibilità a procedere allo spostamento di un armadio di contenimento a servizio del Comando della Polizia Municipale sull’incrocio tra Via Aurelia e Via Ferraris, che interferisce con la realizzazione dei lavori in oggetto;
- Che si è provveduto a richiedere all’operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, il preventivo di spesa per lo svolgimento dei lavori occorrenti e, a seguito di un sopralluogo con il Direttore dei Lavori e il RUP, l’operatore ha fornito il relativo documento, acquisito al prot. 4710/2025 del 28/02/2025, con il seguente quadro economico di contratto:

importo per l'esecuzione dei lavori:		
esecuzione delle lavorazioni (compresi materiali e costi per la sicurezza)	€	2.245,00
somme a disposizione della stazione appaltante per:		
IVA (22%)	€	493,90
Totale	€	2.738,90

- Che i lavori verranno eseguiti da R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, nell’ambito dell’area dei lavori in oggetto, sotto la supervisione tecnica dell’ufficio di direzione lavori.

DATO ATTO:

- Che trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dell’appalto in oggetto;
- Che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca.

- Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti, l'Arch. Marialessandra Signorastri.
- Che l'ufficio di Direzione dei lavori è composto nel modo seguente:
 - Ing. Marco Sobrero – direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- Che l'importo complessivo stimato del valore dell'appalto (calcolato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 14, comma 4), è inferiore ad € 150.000,00;
- Che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario.
- Che il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato a corpo;
- Che la stipula del contratto avverrà con la comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'affidamento dell'incarico, come previsto dal d.lgs. 36/2023, articolo 18 comma 1.
- Che il presente intervento è contraddistinto dai seguenti codici:
 - C.U.P.: G45F22000650004
 - CIG: B6364479CF
- Che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, conservato agli atti del settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;
- Che è stato acquisito il DURC on Line relativo all'operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, con sede in Savona, in Via Rocca di Legino, 21/1, (Numero Protocollo INPS 44664030 Data richiesta 13/02/2025 Scadenza validità 13/06/2025), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva.
- Che l'operatore economico è in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire;
- Che si procederà alla liquidazione della spesa a favore dell'operatore economico affidatario a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
- Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

VISTI:

- L'articolo 14 del d.lgs. 36/2023, che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici fissata in € 5.382.000,00 per lavori, e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA.
- L'art. 1, del d.lgs. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità,

trasparenza e concorrenza.

- L'art. 50 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- Di approvare il preventivo prot. 4710/2025 del 28/02/2025;
- Di procedere all'affidamento in oggetto a favore dell'operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, con sede in Savona, in Via Rocca di Legino, 21/1;
- Di provvedere alla copertura della spesa per la somma di € 2.245,00 oltre € 493,90 per IVA al 22% (in regime di "split payment") così per complessivi € 2.738,90;
- Di adeguare il quadro economico di contratto relativo all'intervento, nel modo seguente:

importo per l'esecuzione dei lavori:		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€	319.295,27
a dedurre ribasso offerto (24,38%)	-€	77.844,19
sommano	€	241.451,08
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.817,01
sommano	€	257.268,09
somme a disposizione della stazione appaltante per:		
rilievi, accertamenti, indagini (comprensivo oneri fiscali)	€	2.610,80
ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€	94.962,23
incentivo per le funzioni tecniche art.113 comma 2 del Codice	€	4.289,45
contributo gara (Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€	250,00
spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori ed alla contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	50.498,24
spese tecniche relazione geologica (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	3.742,96
spese tecniche per collaudo statico (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	5.601,43
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€	122,00
risoluzione interferenza elettrica E - distribuzione (iva inclusa)	€	10.990,83
risoluzione interferenza spostamento semaforo incrocio Via Aurelia e Via Ferraris	€	3.550,20
risoluzione interferenza spostamento armadio a servizio della Polizia Municipale (iva inclusa)	€	2.738,90
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€	50,00
spese per risoluzione interferenze	€	12.598,07
IVA ed eventuali altre imposte	€	25.726,81
sommano	€	217.731,91
<u>Totale</u>	€	475.000,00

RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 267/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 183;
- Il d.lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;
- Il “Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 36/2023” vigente

DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo prot. 4710/2025 del 28/02/2025 ed il conseguente prospetto economico di contratto:

importo per l'esecuzione dei lavori:		
esecuzione delle lavorazioni (compresi materiali e costi per la sicurezza)	€	2.245,00
somme a disposizione della stazione appaltante per:		
IVA (22%)	€	493,90
Totale	€	2.738,90

- 2) Di dare atto che l'intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici:
- C.U.P.: G45F22000650004
 - CIG: B6364479CF
- 3) Di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento aggiornato;

importo per l'esecuzione dei lavori:		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura	€	319.295,27
a dedurre ribasso offerto (24,38%)	-€	77.844,19
sommano	€	241.451,08
oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.817,01
sommano	€	257.268,09
somme a disposizione della stazione appaltante per:		
rilevi, accertamenti, indagini (comprensivo oneri fiscali)	€	2.610,80
ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€	94.962,23
incentivo per le funzioni tecniche art.113 comma 2 del Codice	€	4.289,45
contributo gara (Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€	250,00
spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori ed alla contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	50.498,24
spese tecniche relazione geologica (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	3.742,96
spese tecniche per collaudo statico (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA)	€	5.601,43
lavori di spostamento impianti, spese contributo sopralluogo E-distribuzione	€	122,00
risoluzione interferenza elettrica E - distribuzione (iva inclusa)	€	10.990,83
risoluzione interferenza spostamento semaforo incrocio Via Aurelia e Via Ferraris	€	3.550,20
risoluzione interferenza spostamento armadio a servizio della Polizia Municipale (iva inclusa)	€	2.738,90
spese istruttoria deposito c.a. Provincia di Savona	€	50,00
spese per risoluzione interferenze	€	12.598,07
IVA ed eventuali altre imposte	€	25.726,81
sommano	€	217.731,91
<u>Totale</u>	€	475.000,00

- 4) Di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto.
- 5) Di stabilire in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 192, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023.

- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca.
- 7) Di procedere all'affidamento in oggetto all'operatore economico R.R.M. Società Cooperativa, Part. IVA 00377530092, con sede in Savona, in Via Rocca di Legino, 21/1.
- 8) Di impegnare, a favore dell'operatore economico affidatario la somma di netti € 2.245,00 oltre € 493,90 per IVA al 22% (in regime di "split payment") così per complessivi € 2.738,90, dando atto che la stessa trova copertura nel modo seguente:
 - € 2.738,90 frazionando I.P. n. 2025/804 del Capitolo 9390/26 "INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PASSEGGIATA A MARE (FIN. WM ADSP)" (Missione 01 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.010) del Bilancio 2025/2027;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 26 marzo 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 671 Data 26/03/2025

OGGETTO :

Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del rio valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento armadio stradale a servizio dell'impianto di videosorveglianza situato all'incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☒ assunzione dell'impegno di spesa
- ☐ riduzione di spesa
- ☐ economia di spesa
- ☐ integrazione di spesa
- ☐ annullamento di spesa
- ☐ prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ accertamento di entrata
- ☐ integrazione di entrata
- ☐ riduzione di entrata
- ☐ annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	804	6				9390	26	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PASSEGGIATA A MARE (FIN. WM ADSP)	01 05 2 202	Frazionamento	2.738,90	U.2.02.01.09.010	G45F22000650004	B6364479CF

**Per IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO t.a.
(POLIFRONI ANNA MARIA) ***

Vado Ligure, li 27/03/2025

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

