

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

REP. N. 3366

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON
OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI
VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO - C.I.G.
8101261C0E - IMPORTO CONTRATTUALE € 79.448,12**

^ ^ ^ ^

L'anno duemilaventi (2020) il giorno tredici (13) del mese di novembre in Vado
Ligure e nella Casa Comunale, Piazza San Giovanni Battista, n. 5. =====

Avanti di me dr. PIERO ARALDO, Segretario Generale del Comune di Vado
Ligure, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa del Comune
stesso, ai sensi art.97 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, sono personalmente comparsi i
sigg.:=====

PER UNA PARTE

Arch. Alessandro Veronese, nato a OMISSIS il OMISSIS il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma in qualità di Capo Settore Tecnico Urbanistica e
Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure, Piazza
S. Giovanni Battista, n. 5 (P.I. e Codice Fiscale: N. 00251200093) in sostituzione del
Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici Arch. Felice Rocca, secondo

quanto indicato nell'art. 19) comma 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000=====

PER L'ALTRA PARTE

Dott. Ing. Roberto Vallarino nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente a OMISSIS, OMISSIS, C.F. OMISSIS, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ITEC Engineering s.r.l. con sede legale a Sarzana (SP) in Via Variante Aurelia n. 98 (C.F. e P.I. 01236860118) – mandataria, come risulta dal contratto di “Mandato collettivo speciale con rappresentanza in riunione temporanea di scopo e relativa procura”, con la Società M3D Costruzioni Speciali s.r.l. con sede legale in Campo Ligure (GE) , Via Trento n.4/2 (C.F. Fiscale e P.I. n. 01293970990 e la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio con sede in Genova (GE) Via Trieste 4 rosso C.F. BRSMRT58E02D969Y e P.I. 02675290106, sottoscritto in data 09 settembre 2020 n. repertorio 1812 a rogito notaio Dott.ssa Giulia Angelini con sede in Sarzana (SP) e registrato a La Spezia (SP) il 10.09.2020 al n. 5625 - che si allega al presente contratto come all. A);=====

Detti comparenti, della cui identità di persona io Segretario sono certo rinunciano d'accordo fra di loro e col mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue. =====

PREMESSO

- che con determinazione del Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1576 del 05/11/2019, esecutiva ai sensi di legge:=====

- si è indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, procedura

telematica aperta sopra soglia comunitaria – artt. 58, 60, art. 95 c. 3 lett. b) e art. 157

del D.Lgs. 50/2016 – affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura

della progettazione definitiva con opzione della progettazione esecutiva, direzione

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa

alla realizzazione del nuovo ponte di Via alla Costa nel Comune di Vado Ligure e

relativa viabilità di accesso, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa; =====

- che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) n. 43 del

19/11/2019, si è provveduto:=====

1) a indire gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 60 e 95 c. 3 lett. b) e art.

157 del Codice degli appalti in vigore e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità

/prezzo per l’affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura della

progettazione definitiva con opzione della progettazione esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla

realizzazione del nuovo ponte di Via alla Costa nel Comune di Vado Ligure e relativa

viabilità di accesso con importo, soggetto a ribasso, a base di gara pari a €

119.130,49 (centodiciannovemilacentotrenta/49) al netto di oneri previdenziali,

assistenziali e IVA esclusa e oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00);=====

2) ad approvare i seguenti documenti di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara e

relativi allegati relativamente alla procedura aperta - artt. 60, 58 e 95 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori in oggetto;=====

- che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) n. 17 del

13/05/2020 sono stati approvati i verbali di gara, e che aggiudicataria della stessa è

risultata la Società ITEC Engineering s.r.l. con sede legale a Sarzana (SP) in Via

Variante Aurelia n. 98 (C.F. e P.I. 01236860118) società capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporanea di Imprese (R.T.I.) costituito con la Società M3D Costruzioni Speciali s.r.l. (mandante) con sede legale in Campo Ligure (GE), Via Trento n.4/2 (C.F. Fiscale e P.I. n. 01293970990 e la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio (mandante) con sede in Genova (GE) Via Trieste 4 rosso C.F. BRSMRT58E02D969Y e P.I. 02675290106 che ha offerto un ribasso percentuale del 33,31% pari a € 79.448,12 (settantanovemilaquattrocentoquarantotto/12) oltre I.V.A. ai sensi di legge oneri previdenziali e oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00);=====

- che l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ha provveduto alle verifiche, informazioni, pubblicazioni di cui all'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori e che è trascorso il termine minimo di trentacinque giorni previsto dall'art. 32, comma 9, del suddetto decreto; =====

- che per la Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) - è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INAIL n. 24643055 del 05.11.2020;=====

- che con nota n.157301 del 21.05.2020 l' Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Liguria, comunica che la Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 68/1999 e s.m.i.;=====

- che per la Società M3D Costruzioni speciali s.r.l. (mandante) - è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INPS n. 23168738 del 21.10.2020;=====

- che con nota n.155544 del 21.05.2020 l' Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Liguria, comunica che la Società M3D Costruzioni speciali s.r.l. (mandante)

non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 68/1999 e

s.m.i.;=====

- che per la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio (mandante) - è stata

acquisita certificazione di regolarità contributiva emessa dall'Ente di Previdenza ed

Assistenza Pluricategoriale (EPAP) del 18.05.2020;=====

- che con nota n.155544 del 21.05.2020 l' Agenzia regionale per il Lavoro della

Regione Liguria, comunica che la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio

(mandante) non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.

68/1999 e s.m.i.;=====

- che la Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) ha stipulato polizza fidejussoria

n. PC6IRNGK del 30/06/2020 rilasciata da ZURICH Assicurazioni S.p.A., codice

agenzia SP 002 – La Spezia (art. 103 del D.Lgs 50/2016) per l'importo di €

18.519,36 (quaranteimilatrecentosessantatré/40) pari al 23,31% dell'importo

contrattuale;=====

- che la Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) - ha stipulato polizza di

assicurazione n. 288A6997-007 del 13.01.2020 relativa a responsabilità civile

professionale rilasciata da Zurich Assicurazioni S.p.A., codice agenzia 288 per

l'importo massimale per di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) ai sensi dell'art. 103

comma 7 del D.Lgs 50/2017;=====

- che con nota del 22.05.2020, n. protocollo 0025064 – 20200522 del Ministero

dell'Interno è comunicato che per la Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria)

non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del

D.Lgs n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6,

del medesimo decreto legislativo;=====

- che con nota del 22.05.2020, n. protocollo 0028310 – 20200522 del Ministero

dell'Interno è comunicato che per la Società M3D Costruzioni speciali s.r.l. (mandante) non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;=====

- che per la ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio (mandante) è stata richiesta in data 22/05/2020 PR_GEUTG_Ingresso_0028321_20200522 alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l' informativa antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;=====

che sono trascorsi oltre trenta giorni dalle richieste senza ricevere risposta, motivo per cui è possibile procedere alla stipula del presente contratto, e l'Amministrazione può recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ;=====

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 hanno dato esito positivo;=====

TUTTO CIÒ PREMESSO

Quale parte integrante e sostanziale del contratto, fra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. =====

ART.1)- Il Comune di Vado Ligure, come sopra rappresentato, affida alla Società ITEC Engineering s.r.l. società capogruppo mandataria (d'ora in poi anche chiamata Società mandataria), del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito con la Società M3D Costruzioni speciali s.r.l. e la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio - che accetta, l'appalto per Progettazione definitiva relativa alla realizzazione del nuovo ponte di Via alla Costa e relativa viabilità di accesso di cui in premessa;=====

La progettazione di cui trattasi, dovrà seguire le linee definite nello studio di

fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione di G.C. n.116 del 30/09/2019, e più specificatamente nei sottoelencati elaborati:=====

- ELABORATI GENERALI:=====

- Elaborato PF-GEN-01: Relazione illustrativa,=====
- Elaborato PF-GEN-02: Relazione Tecnica,=====
- Elaborato PF-GEN-03: Corografia Generale,=====
- Elaborato PF-GEN-04: Documentazione fotografica,=====
- Elaborato PF-GEN-05: Rilievo Stato Attuale,=====
- Elaborato PF-GEN-06: Interventi in previsione sull'area,=====
- Elaborato PF-GEN-07: Planimetria Generale di Progetto,=====
- Elaborato PF-GEN-08: Planimetria Generale di Progetto su foto aerea,=====
- Elaborato PF-GEN-09: Alternativa progettuale analizzata – Planimetrie, =====
Profili e Sezioni,=====
- Elaborato PF-GEN-10: Planimetria interferenze,=====
- Elaborato PF-GEN-11: Planimetria catastale,=====
- Elaborato PF-GEN-12: Relazione Archeologica,=====

01 – INSERIMENTO AMBIENTALE:

- Elaborato PF-AMB-01: Studio di prefattibilità ambientale,=====
- Elaborato PF-AMB-02: Inquadramento cartografico,=====
- Elaborato PF-AMB-03: Localizzazione cave e discariche,=====

02 – OPERE IN PROGETTO:=====

- Elaborato PF-PRG-01: Planimetria, Profili longitudinali,=====
- Elaborato PF-PRG-02: Sezioni trasversali,=====
- Elaborato PF-PRG-03: Nuovo ponte – Carpenteria generale,=====

03 – SICUREZZA:=====

▪ Elaborato PF-CSP-01: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza,=====

▪ Elaborato PF-CSP-02: Cronoprogramma,=====

04 – ELABORATI ECONOMICI:=====

▪ Elaborato PF-CMP-01: Calcolo sommario della spesa,=====

▪ Elaborato PF-CMP-02: Quadro economico;=====

La progettazione dovrà essere rispettosa dei più recenti principi dettati dalle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni di strutture, norme di sicurezza), le norme relative alle infrastrutture per la mobilità e la viabilità, quelle relative alle zone sismiche, alla difesa del suolo e alle bonifiche.=====

Tutte le attività tecnico-economiche connesse dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 (Progettazione definitiva) e dall'art.33 al 43 per la progettazione esecutiva (facoltativa) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili. In particolare, il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dalla normativa in vigore e gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; inoltre saranno a carico del soggetto incaricato i necessari rilievi plano altimetrici, che dovranno essere redatti secondo le specifiche del progettista coordinatore dell'ufficio di progettazione.=====

ART. 2) - L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta a € 79.448,12 (settantanovemilaquattrocentoquarantotto/12) oltre I.V.A. ai sensi di

legge oneri previdenziali e oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00).=====

ART. 3) - La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'incarico al soggetto contraente relativamente alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva. =====

ART. 4) – Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica All. B), dalla cui lettura le Parti espressamente mi dispensano e con me sottoscrivono. =====

ART.5) –La documentazione prodotta resterà tutta, nessuna esclusa, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Vado Ligure, che potrà eseguirla o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie in relazione alla funzionalità dell'opera. Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi il Comune di Vado Ligure si impegna a renderne preventivamente edotta la società capogruppo mandataria ITEC Engineering s.r.l.=====

ART.6) – Il termine ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi così come indicato nell'offerta tempo richiesta quale documentazione in fase di gara e sarà conteggiato a partire dalla data di stipula del contratto. Il termine sopra indicato potrà venir prorogato mediante idoneo atto dell'Amministrazione Comunale solamente qualora l'esecuzione o l'ultimazione dell'incarico siano ostacolate o ritardate da fatti sopravvenuti non ascrivibili alla condotta delle Società facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.).=====

La fase di progettazione sarà seguita dall'attività di verifica del progetto prevista dal

D.Lgs. n.50/2016. In merito si prescrive che dalla data di ricezione del rapporto di verifica saranno conteggiati quindici (15) giorni di tempo per produrre gli elaborati di recepimento di eventuali richieste di aggiornamento e/o modifica del progetto. Si precisa che, al fine dell'approvazione del progetto, si dovrà giungere all'ottenimento di un rapporto finale di verifica positivo.=====

ART.7) - È prevista l'applicazione di una penale stabilita nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale della quota di progettazione in essere per ogni giorno di ritardo. Qualora l'importo complessivo di tutte le penali applicate ad ogni livello di progettazione superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, il Comune committente procederà a risolvere il contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già correttamente eseguite, senza che la controparte possa pretendere alcun altro compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato comunque il diritto del Comune di Vado Ligure al risarcimento degli eventuali danni patiti in conseguenza dell'inadempimento. Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nella consegna degli elaborati modificati a seguito di verifica come previsto all'articolo 5- del presente contratto.

=====

ART.8) – La Società ITEC Engineering s.r.l. società capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) costituita con la Società M3D Costruzioni speciali s.r.l. e la Ditta individuale Bruschini Umberto Giorgio accetta espressamente che il pagamento delle prestazioni professionali rese avvenga come segue:=====

ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle

prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. =====

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo corrisposto secondo le modalità di seguito elencate. =====

Pagamenti in acconto e rata di saldo =====

- 40% in acconto alla consegna degli elaborati relativi al Progetto Definitivo previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento degli adempimenti necessari; =====

- 50% in acconto alla verifica degli elaborati progettuali da parte del Responsabile del Procedimento uffici preposti; =====

- 10% a saldo all'approvazione del Progetto Definitivo da parte dell'Amministrazione Comunale. =====

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 5 del Dlgs. 231/2002 smi. =====

ART. 9) – La Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto in oggetto. La suddetta Società mandataria si impegna quindi espressamente ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della legge n. 136/2010 smi, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=

Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento alla Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.===

ART. 10) – Le società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) potranno avvalersi – con esclusione di qualsiasi attività rientrante tra quelle di cui all'art. 1) del presente contratto - del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.=====

Il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o altri illeciti provocati o commessi da tali collaboratori;=====

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico delle suddette società.=====

Le società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) compresi eventuali collaboratori esterni, sono obbligate a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. =====

ART. 11) – La Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) dichiara di eleggere domicilio-presso la propria sede.=====

ART. 12) – La Società ITEC Engineering s.r.l. (mandataria) concede al Comune di Vado Ligure, una cauzione relativa al contratto principale. La suddetta cauzione viene prestata ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016. =====

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.=====

ART. 13) – È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.=====

ART. 14) - L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all’art.108, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.=====

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:=====

1) condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;=====

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;=====

3) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8;=====

4) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;=====

5) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’impresa, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;=====

6) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.

136;=====

7) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Disciplinare tecnico prestazionale quale documento previsto in fase di gara;=====

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione inviata via PEC dal Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

ART. 15) - Le eventuali controversie tra il Comune di Vado Ligure e la Società mandataria derivanti dall'esecuzione del presente contratto, sono di competenza del Foro di Savona.=====

ART. 16) – Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.====

ART.17) - La Società mandataria dichiara di ben conoscere e accettare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona e il Comune di Vado Ligure, in data 04.01.2019 che pur non essendo materialmente allegato al presente atto si intende integralmente accettato dalle parti che lo sottoscrivono.=====

ART.18) La Società mandataria dichiara di ben conoscere e accettare il Codice di Comportamento Generale approvato con DPR 62/2013 ed il Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Vado Ligure con DGC n.129 del 12/12/2013 che pur non essendo materialmente allegati al presente atto si intendono integralmente accettati dalle parti che lo sottoscrivono. L'inosservanza dei suddetti codici di comportamento comporta la risoluzione di diritto del presente contratto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti.=====

ART. 19) - Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Legge privacy) e dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, informa la Società mandataria che

tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. =====

ART. 20) - Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);=====

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 2 febbraio 2007, mediante modello Unico Informatico, per l'importo di € quarantacinque (€ 45,00). =====

ART. 21) - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016. =====

Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, non modificabile mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su sedici pagine a video. =====

Il presente atto viene da me Segretario letto alla Parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, la validità dei cui certificati (Alessandro Veronese: Infocert con scadenza il OMISSIS – Roberto Vallarino: Camera di Commercio con scadenza il OMISSIS validi e non revocati è stata da me Segretario verificata. =====

Dopodiché io Segretario generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle Parti. =====

^^

IL COMUNE DI VADO LIGURE: Arch. Alessandro VERONESE

LA SOCIETÀ ITEC ENGINEERING : Dott. Roberto VALLARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Piero ARALDO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^