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IMPORTO

A) SOMME PER LAVORI

a1 Lavori 

Scavi - demolizioni - movimenti terra € 500.000,00

Opere in c.a. € 1.400.000,00

Opere stradali € 1.800.000,00

Impianti € 400.000,00

Oneri trasporto e smaltimento a discarica € 500.000,00

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 138.000,00

a) Totale somme per lavori (IVA esclusa) € 4.738.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 Spese tecniche art. 45 comma 3  D. Lgs. 36/2023 € 75.808,00

b2 Spese tecniche art. 45 comma 5  D. Lgs. 36/2023 € 18.952,00

b3 Spese tecniche relative a Rilievi e indagini - relazione geologica - Prg definitiva/esecutiva - CSP - DL - CSE (oneri previdenziali compresi) € 473.800,00

b4 IVA sui lavori € 1.042.360,00

b5 IVA sulle spese tecniche € 104.236,00

b6 Indennizi per espropri ed occupazioni temporanee € 399.342,60

b7 Spese per accertamenti - prove - collaudi € 50.000,00

b8 Oneri per spostamento sottoservizi € 300.000,00

b9 Imprevisti € 473.800,00

b10 Arrotondamento € 323.701,40

b) Totale somme a disposizione € 3.262.000,00

TOTALE € 8.000.000,00

COMUNE DI VADO LIGURE

Realizzazione di una nuova viabilità in sponda destra del torrente Segno dall’attuale ponte di via Bertola fino alla connessione con la nuova via Trieste
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